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1. Disposiciones generales

1.1. Objeto del contrato

El  régimen jurídico  aplicable al  contrato será el  derecho privado,  siendo el  orden jurisdiccional  civil  el
competente  para  resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  relación  con  los  efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras contempladas en el
proyecto presentado por la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana para financiación de las obras a
través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) denominado Proyecto de autoproducción
para disminuir la dependencia energética de los sectores 15, 14-16 sur y 14-16 Norte de la Comunidad de
Regantes Piedras-Guadiana, que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolución de la Dirección General de
la Producción Agrícola y Ganadera de 16 de enero de 2023.

El ámbito de aplicación de este pliego abarca al conjunto de proyectos de comunidades de regantes, juntas
centrales y comunidades generales (en adelante Comunidad o Comunidad de Regantes) financiados a
través de la medida 4, Submedida 4.3. (artículo 17 artículo 17 apartado 1, letra c) del Reglamento (UE) nº
1305/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2013)  del  Programa  de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. La medida 4 está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) al 75 %.



1.2. Presupuesto del contrato

El  presupuesto  de  licitación  es  el  que  figura  en  el  anexo  n.º  1,  en  el  que  se  indicará  como partida
independiente el importe del impuesto sobre el valor añadido.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto
aprobado por la Comunidad, afectados por el coeficiente de baja resultante de la adjudicación del contrato.

1.3. Plazo de ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato será como máximo el fijado en el Anexo 1 y comenzará a computarse
con el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las oObras, finalizando con la certificación final de la
obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior, el plazo será el incluido en la
oferta que sirvió  de  base para  la  adjudicación.  En ningún caso podrán  admitirse  plazos  de ejecución
superiores a los fijados en la resolución de concesión de la ayuda.

Las posibles ampliaciones del plazo de ejecución estarán supeditadas a la previa resolución estimatoria
dictada por la Dirección General competente.

1.4. Licitadores.

Están facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna  de  las  prohibiciones  de  contratar  con  la  Administración  y  acrediten  su  solvencia  económica,
financiera y técnica. Esta solvencia se considerará acreditada cuando la licitadora se encuentre clasificada
en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al importe de la misma. En caso contrario, deberá
acreditarse según se dispone en los apartados 2.3.1.F y 2.3.1.G de este Pliego.

Solo podrán presentarse empresas cuyo objeto social incluya la actividad o prestación objeto del contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán
existir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente en la
elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por sí o mediante unión temporal.

Cada empresa podrá presentar una única solicitud de participación, y en caso de empresas pertenecientes
a un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5. Mesa de contratación.

La Mesa de Contratación será el órgano competente para la valoración de las ofertas. Estará constituida
por el presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales designados por la Comunidad, un secretario,
que podrá ser el secretario de la Comunidad o el asesor jurídico contratado al efecto, y un asesor técnico
designado por el presidente de la Comunidad.



Los  miembros  deben  manifestar  mediante  una  declaración  responsable  no  tener  interés  ni  relación
personal, profesional o económica con las empresas que concurran a la licitación. En caso de que alguno
tuviese relación con alguna de los licitadores, deberá de abstenerse de participar en el procedimiento de
adjudicación.

2. Cláusulas de licitación.

2.1. Garantía provisional.

No se establece

2.2. Presentación de proposiciones.

La  Comunidad  publicará  un  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía  (BOJA)  para  dar
publicidad a la licitación. Contendrá lo siguiente:

• Dirección física de la Comunidad de Regantes.

• Dirección de correo electrónico para relacionarse con los licitadores.

• Plazo de presentación de solicitudes: un mes a contar desde el mismo día de la publicación.

• Fecha y lugar de apertura de sobres números 2 y 3.

• Fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros licitadores para la visita a la obra con el fin de
la toma de datos y aclaraciones al proyecto, si hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra,
deberá tener lugar con anterioridad al menos de 5 días a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

• Dirección electrónica en la que los licitadores podrán descargarse toda la documentación necesaria
para poder licitar, sin que la comunidad de regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este
servicio a los licitadores.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en una oficina de correos en la
que se acredite la fecha y hora de su presentación y estarán dirigidas a la Comunidad dentro del plazo
indicado en el anuncio de licitación.

La presentación de la proposición  supone la aceptación incondicionada por la empresa del contenido de la
totalidad  de  las  cláusulas  o  condiciones  de  este  pliego  sin  salvedad  o  reserva  alguna.  Supondrá  un
incumplimiento  en  la  presentación  de  las  proposiciones  y  la  exclusión  del  procedimiento  de  licitación,
aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo establecido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Una vez que el licitador haya remitido por correo la oferta, deberá anunciarlo por correo electrónico a la
Comunidad,  adjuntando en este correo  copia de la  certificación acreditativa de  la  fecha y  hora de su
presentación de la oficina de correos.



2.3. Normas generales y contenido de las proposiciones.

Los licitadores deberán presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados por el licitador o por la
persona que lo represente. En el exterior de cada sobre se hará constar el número correspondiente, el
contenido del mismo, el título de la obra, el nombre completo, en su caso siglas,  dirección, NIF, dirección
de correo electrónico y número de teléfono del licitador.

En el momento de la apertura de sobres N.º 1  se comprobará por el secretario de la mesa de contratación
las proposiciones que han entrado en fecha y dejará constancia en un certificado que relacione todas las
proposiciones recibidas y cuales de estas están en plazo, debiendo excluirse por la mesa las que hayan
sido presentadas fuera de plazo.

La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los tres sobres
exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias.

Normas generales:

1. Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitirán
ofertas parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni ofertas con variantes o mejoras
valoradas.

2. Todos los licitadores habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas una dirección
electrónica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la licitación o que de
cualquier manera puedan afectar al licitador.

3. El licitador podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a los
requisitos  que  establece  el  Reglamento  Notarial,  en  lo  que  se  refiere  a  la  legalización  y
legitimación.  En el  caso de documentos administrativos podrán ser  presentados  los  originales,
copia o fotocopia debidamente compulsadas.

4. Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano.  La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción
oficial al castellano.

2.3.1. Sobre número 1. Documentación administrativa.  

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no pudiendo incluirse
ninguna referencia al precio, que exclusivamente debe aparecer en el sobre 3. 

A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

La capacidad de obrar de los licitadores que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el
tipo de persona jurídica de que se trate.

Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces. 

Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del certificado que acredite las condiciones
de aptitud profesional.



En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad
para  contratar  aquellas  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén  establecidas,  se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables.

Además será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta
sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y
que  estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.

Las  personas  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otra  presentarán  poder  de
representación.

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa
inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Las  empresas  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas  solidariamente  y
deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantía significativa. 

A efectos  de la  licitación,  deberán indicar los nombres y circunstancias de las  que la constituyan y  la
participación de cada una, así como que asumen el  compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Se deberá cumplimentar el modelo del anexo n.º 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Para  participar  en  la  licitación,  los  licitadores  deberán acreditar  estar  en  posesión  de  las  condiciones
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de
contratación, que no podrá ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector público.

La clasificación exigida o su equivalente en experiencia se hará constar en el anexo n.º 1.

La empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los
que se haya obtenido clasificación/experiencia.

La  clasificación/experiencia  de  las  uniones  temporales  será  la  resultante  de  la  acumulación  de  las
clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas.



No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese clasificación/experiencia en uno o varios grupos de
clasificación, deberán estar clasificadas o constar la experiencia suficiente individualmente al menos en uno
de los grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de participación en
la unión temporal.

En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá exigirse la
clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación
de acreditar  su solvencia,  que será valorada por  la  mesa de contratación con criterios similares  a los
exigidos para la clasificación por el Estadio de los contratistas.

La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión.

E) DECLARACIONES RESPONSABLES.

Los  licitadores  deberán  presentar  los  siguientes  declaraciones  responsables  conforme  al  modelo
establecido en el anexo n.º 3:

1. De tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición para contratar con el sector
público.

2. De hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3. De  no  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  del  proyecto  o  de  las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución
de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución
de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.

F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Cuando en el anexo n.º 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia económica y financiera quedará
acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 3ª del 2.3.1.D del presente
pliego.

Cuando en el anexo n.º 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse
mediante cualquiera de los medios que se señalan a continuación:

a) Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista de obras
referente  al  tipo  de  obra  objeto  de  la  presente  licitación  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de
Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para la obtención de la misma.

b) Volumen anual de negocios en los últimos 3 años.

c) Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el
que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.

En función de la documentación indicada en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene
solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan:

a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente al
tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación del
Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtención de la misma.

b) Que del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años sea
igual o superior a 800.000 euros.



c) Que el  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales  sea por  importe  igual  o  superior  a
300.000 euros.

d) Que el Patrimonio neto tenga un importe igual o superior a 24.000 euros.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o el
Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía acreditará, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA.

Cuando en el anexo n.º 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica se acreditará mediante la
presentación de la misma, acompañada de una declaración sobre su vigencia.

Cuando en el anexo n.º 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se acreditará por los
medios que se señalan a continuación:

a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente al
tipo de obra objeto de la presente licitación expedido por la Junta Consultiva de Contratación del
Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtención de la misma.

b) Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la  profesión  y  se  llevaron normalmente  a  buen término;  en  su  caso,  dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

c) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los  que ésta  disponga para  la  ejecución  de las  obras,  especialmente  los  responsables  del
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

d) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de las obras.

e) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario
podrá aplicar al ejecutar el contrato.

f) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

g) Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que  se  dispondrá  para  la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

H) GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige garantía provisional para poder licitar.

I) SUBCONTRATACIÓN.

Se permite la subcontratación de la totalidad de la ejecución de las obras salvo las tareas críticas, partes o
trabajos que se establecen en el Anexo I.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector
de la  construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la  Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

J) RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

El licitador deberá presentar declaración, según modelo del anexo n.º 6 del presente pliego, bien de que no
pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos



en el articulo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación
de las entidades de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitirá una oferta por grupo, tanto si se
presenta sola o en UTE.

Si se presentan dos o mas ofertas, la Mesa de Contratación excluirá todas las presentadas.

La ofertas que no cumplan estos requisitos, serán rechazadas por la Mesa de Contratación.

K) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podrán presentar una declaración,  según modelo del  anexo n.º  12 del  presente pliego,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos
de ser considerados confidenciales.

El órgano de contratación solo podrá hacer uso de la documentación aportada por el licitador para esta
licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER.

L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

El licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad le efectuará las
notificaciones. Se indicará según modelo de anexo n.º 7.

2.3.2. Sobre número 2. Documentación técnica.  

En  este  sobre  se  incluirá  exclusivamente  la  documentación  técnica,  no  pudiendo  incluirse  ninguna
referencia al precio, que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3. Los documentos podrán aportarse
en original o copias en papel o electrónicas.

Se  incluirá  la  documentación  que considere  el  licitador  que justifique  el  conocimiento  de  la  obra  y  la
garantía de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los aspectos
que son susceptibles de valoración por la mesa de contratación.

En el caso de que así se exija en el anexo n.º 1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte de
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realización. 

Se desarrollarán al menos los siguientes aspectos:

 2.3.2.1 Propuesta técnica

Deberá incluir una memoria y documentación derivada del conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo
la concepción global de la obra, una descripción de actividades complejas o importantes y de los procesos
constructivos propuestos,  análisis  y  presupuestos, posibles comprobaciones del  terreno, estudio de las
entradas  a fincas colindantes y  su afectación  por  las  obras,  estudio  de  los  desvíos  provisionales  que
proponga el Licitador de acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar,
etc. 



Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, planos, pliego
de condiciones,  mediciones,  presupuesto,  etc.)  acerca  de las  posibles  prescripciones  técnicas  que  se
demanden o señalen en el PPTP del presente Contrato, en relación con cualquier elemento de la obra
(cálculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera resultar modificado conforme a aquellas, así
como cualquier otra documentación que se demande en el mismo PPTP, las cuales serán de obligado
cumplimiento. 

Todo  ello  será  descrito  en  un  máximo  de  60  páginas  para  un  tamaño  de  letra  10,  al  margen  de  la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.

 2.3.2.2 Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra.

Se presentará el Plan de control de calidad de producción (autocontrol):

• El  laboratorio  que  ejecute  los  trabajos  de  autocontrol  deberá  estar  acreditado  conforme  a  lo
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la
construcción y obra pública, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad.

• Deberá  indicarse  expresamente  el  laboratorio  que ejecutará  los  trabajos  (se indicará  su  razón
social), aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el
laboratorio)  y  acreditación  específica  y  adecuada  para  la  obra  (se  aportará  documentación
acreditativa).

• El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control
de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía.

Y un Plan de control de calidad de materiales de recepción, aumentando o manteniendo las cantidades a
ensayar siguiendo el modelo del proyecto.

• El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará
indicándose el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del Presupuesto
de Ejecución Material del capítulo de Control de la Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de
Calidad de Materiales de Recepción propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por
cuenta del contratista.

• El licitador propondrá un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de recepción que, de
igual modo, deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril,
por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública (Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía). Deberá indicarse expresamente el laboratorio que
ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), aportando compromiso de colaboración (firmada
y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditación específica y adecuada para la
obra (se aportará documentación acreditativa) y ser diferente al  designado para el  Autocontrol.
estará incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de laboratorios de
ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía
(http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/
laboratorios_ensayos)  y  con  acreditación  técnica  específica  y  adecuada  para  la  obra  (Anexo
Técnico  del  enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/
carreteras/laboratorios_ensayos) 

• El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para la
realización del plan de ensayos propuesto.



 2.3.2.3 Programa de trabajo

Se aportará un Estudio de Programación de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de ejecución
de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y materiales propuestos, así
como valorar aquellas propuestas que más se adecúen a la ejecución del proyecto.

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan molestias de
consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes.

El estudio contendrá al menos lo siguiente

a) Plazo: se indicará el plazo total ofertado en días naturales, coincidente con lo expresado en los
apartados b) y c) y el anejo n.º 16.

b) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras). Su desglose mínimo será el del
proyecto base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como
pruebas, remates, etc.).

c) Se  tendrán  en  consideración  una  relación  de  medidas,  debidamente  planificadas,  para  la
ejecutabilidad  de  la  obra  en  época  de lluvias  e  invernal  (tales  como medidas  para  permitir  y
mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problemática por
razón de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvío de aguas de escorrentía, ya por
razón de viabilizar la ejecución o de impedir  la degradación de calidad de la obra; condiciones
consideradas en la programación y posible disposición de medios adicionales, a fin de que ciertos
elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas tuberías,balsas,etc- sean
adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometría; protecciones ante las lluvias o heladas de
determinados tajos). La posible repercusión económica de estas medidas se entenderá incluida en
los precios de la obra.

d) Justificación del programa de trabajos:

◦ Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario
podrán  describirse  los  movimientos  estratégicos  de  equipos  en  actividades  principales,
secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas,
problemática  del  camino crítico previsto,  circunstancias  específicas  que durante  el  proceso
constructivo  previsiblemente  puedan  incidir  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  (reposición  de
servicios  afectados,  entradas a fincas,  arqueología,  desvíos  de tráfico,  etc).  Todo ello  será
descrito  en  un  máximo  de  30  páginas  para  un  tamaño  de  letra  10,  al  margen  de  la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.

◦ Cuadro  de  rendimientos,  asignación  y  distribución  de  equipos  (maquinaria  y  personal  no
técnico) por capítulos / actividades, según anejo n.º 13, y que deberá adjuntarse debidamente
conformado en la oferta.

El  calendario  estándar  para  la  programación  ofertada  contemplará,  salvo  indicación  en  contrario  por
especiales características de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos
fiestas autonómicas y dos fiestas locales.

2.3.3. Sobre número 3. Propuesta económica.  

La proposición económica:

• Se formulará según el modelo que se adjunta como anexo n.º 8 de este Pliego, que es parte
inseparable del mismo.

• Se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y letra y no se aceptarán
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Comunidad  estime  fundamental  para  considerar  la  oferta.  En  caso  de  discrepancia  entre  la
proposición numérica o de texto, prevalecerá la establecida en texto.



• En caso de empresas que pretendan formar una UTE, deberá estar firmada por los representantes
de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada unión.

Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un tercero,
hará constar claramente el título de su apoderamiento o representación.

2.4. Apertura y examen de las proposiciones.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación junto con los certificados de
Correos, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. El
procedimiento será el siguiente:

• El secretario comprobará las proposiciones que han entrado en fecha y dejará constancia en un
certificado  que  relacione  todas  las  proposiciones  recibidas  y  cuales  de  estas  están  en  plazo,
debiendo excluirse por la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo.

• La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los
tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias.

• A continuación, el presidente ordenará la apertura de los sobres n.º 1.

• Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo
comunicará por  medios  electrónicos a  los  licitadores afectados y  no  afectados  en la  dirección
electrónica que los mismos hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la mesa dejar
constancia  de  tales  notificaciones,  concediéndose  un  plazo  de  tres  días  hábiles  para  que  los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación bajo apercibimiento de
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha
documentación o, lo hace de forma deficiente.

• Transcurrido el plazo de subsanación y antes de la apertura de los sobres n.º 2, la mesa se reunirá
para adoptar el acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.

Los sobres n.º 2 y n.º 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado en un acto que tendrá
carácter público, pudiendo asistir los licitadores. En la fecha convocada para la apertura del sobre n.º 3 se
entregará a los licitadores la valoración técnica obtenida por las proposiciones realizada del estudio de la
documentación incluida en el sobre n.º 2, procediendo a continuación a la apertura de los sobres Nº 3 y a la
determinación de la valoración económica.

La incorrecta inclusión de la documentación sobre los criterios de valoración de las proposiciones en los
sobres estipulados, incumpliendo lo previsto y afectando al procedimiento de selección de los licitadores y
en particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos al permitir conocer la información con
respeto a uno de ellos en un momento procedimental inadecuado motivará el rechazo por la Mesa de
Contratación.

2.5. Valoración de la proposiciones.

2.5.1. Valoración Técnica.  

Son de obligado cumplimiento las  prescripciones que establezca el  Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (PPTP) (anexo n.º 17). Las ofertas que no cumplan esta condición serán desestimadas.

Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, resultando la valoración técnica total
entre cero (0) y cien (100) puntos.



 2.5.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

Se valorará lo siguiente:

Aspectos Máximo

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el PPTP y
adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo,
lo cual se evaluará desde el punto de vista técnico. En el PPTP se indican las prescripciones,
las  alternativas,  las  propuestas,  permitidas  o  impuestas  que  se  considerarán  para  esta
evaluación  (tales  como procedencia  de  materiales,  su  calidad  (anexo  n.º  9),  garantía  de
suministros (anexo n.º 10), desvíos provisionales de tráfico, prescripciones o mejoras en la
seguridad y salud laboral , identificación de servicios afectados, y la previsión por parte del
licitador de organizar la obra para evitar que afecte al camino crítico de la programación y
evitar  ralentizaciones o paralizaciones parciales  de  la  obra,  innovaciones tecnológicas,  de
control  y  de  comunicación,  etc).  Desde el  punto  de  vista  económico el  Contratista habrá
incluido en su presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 24

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia. 12

Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 12

Estudio  de  los  documentos  de  Memoria,  Planos  y  Pliego  de  Condiciones,  Mediciones,
Detección de errores u omisiones en los documentos del proyecto. 12

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 60

 2.5.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valorará:

Aspectos Máximo

Plan de autocontrol de la calidad, incluyendo propuesta de laboratorio homologado para la
realización de los ensayos. El importe de este plan es por cuenta del contratista. 5

Plan de control de calidad de materiales de recepción, que será como mínimo el detallado en
el anejo del proyecto, incluyendo propuesta de laboratorio homologado para la realización de
los  ensayos,  que ha de ser  diferente al  elegido para  el  autocontrol.  Se deberá  indicar  la
valoración al alza de este capítulo con respecto al del proyecto, siendo este importe al alza
por cuenta del contratista. 5

Plazo de garantía ofertado. 10

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 20

Las ofertas que incluyan el plan de autocontrol o el Plan de control de calidad más ventajosa obtendrán la
puntuación  máxima,  siendo  la  oferta  más  ventajosa  la  de  la  oferta  de  mayor  importe  obtenida  como
resultado de las mediciones de ensayos, siempre tomándose como base de mediciones mínimas las del
proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se obtendrá:

• Puntos  Oferta  Autocontrol  =  5  *  (Importe  Autocontrol  Ofertado/Importe  Autocontrol  Puntuación
máxima)

• Puntos  Oferta  Recepción  Materiales  =  5  *  (Importe  Recepción  Materiales  Ofertado/Importe
Recepción Materiales Puntuación máxima)

• Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos.



Se valorará el plazo de garantía ofertado (Anejo n.º 16) en meses completos adicionales al establecido en
el Anexo 1. El plazo mínimo será el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego, por lo que las ofertas que
propongan un plazo de garantía inferior serán rechazadas.

La oferta que presente el mayor plazo de garantía sobre el previsto en el Anexo 1 del presente Pliego,
tendrá la puntuación máxima y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo 1 tendrán cero
puntos. El resto de ofertas se puntuarán de la siguiente forma:

Puntos Plazo de garantía = 10 * (Plazo garantía oferta / Plazo garantía máximo ofertado)

 2.5.1.3 Plazo ofertado y programación de la obra.

Se valorará:

Aspectos Máximo

Programación de las obras:

-  Racionalidad  y  justificación  del  programa  conforme  a  la  asignación  de  recursos  a  la
ejecución de las distintas actividades de la programación y la obtención de los rendimientos
correspondientes (rendimientos ofertados, anexo n.º 13) 

-  Valoración económica y  nivel  de detalle  de las  actividades del  programa,  de forma que
quede relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria correspondiente.

- Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en épocas
de lluvias 10

Plazo ofertado:

Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado. 10

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 20

Las ofertas que no cumplan algún requisito de los detallados en el apartado 2.3.2.3 Programa de trabajo se
calificarán con cero puntos y no se contabilizarán para determinar el plazo medio.

Definiciones la puntuación del plazo ofertado:

• Plazo medio: media aritmética de plazos en días de las ofertas que cumplan los requisitos citados.

• Puntuación máxima: la resultante de multiplicar el plazo medio por 0,9.

La puntuación de las ofertas cuando el número de las que cumplen los requisitos es mayor que cuatro (4):

• Plazo superior a 0,9 * Plazo medio: Puntuación = 10 * Plazo de máx. puntuación / Plazo ofertado

• Plazo inferior a 0,9 * Plazo medio: Puntuación = 10 * Plazo ofertado / Plazo de máx. Puntuación

• Las ofertas con plazos inferiores (en días) a 0,8 * Plazo Medio se calificarán con cero puntos.

La puntuación de las ofertas cuando el número de las que cumplen los requisitos es menor o igual que
cuatro (4): 

• Plazo superior a 0,9 * Plazo medio: Puntuación = 10 * Plazo de máx. puntuación / Plazo ofertado

• Plazo inferior a 0,9 * Plazo medio: Puntuación = 10 * Plazo ofertado / Plazo de máx. Puntuación

• Si existieran ofertas que superaran el Plazo medio en más de un 10 %, se procederá al cálculo de
un nuevo Plazo medio solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo,



caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

• Las ofertas con plazos inferiores a 0,7 * Plazo Medio se calificarán con cero puntos.

 2.5.1.4 Resumen de la valoración técnica.

Aspectos Máximo

1. Calidad del estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 60

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 20

3. Plazo ofertado y programación de las obras 20

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 100

2.5.2. Valoración económica.  

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las proposiciones
que han sido admitidas, se procederá de esta forma:

• La ofertas superiores al Presupuesto Base de Licitación (PBL) (IVA incluido) serán rechazadas.

• Se define como Oferta más económica la oferta de menor importe de las presentadas no incursa
definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el
punto 2.5.4. Se le asignarán cien (100) puntos.

• Las restantes ofertas económicas se evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente
expresión (ecuación de una recta de valor 100 puntos para la más económica admitida y cero
puntos la correspondiente al PBL):

100 * (Importe PBL - Precio de la oferta valorada)

   Puntuación de la Oferta =

(Importe PBL - Precio de la Oferta más económica)

2.5.3. Valoración global de las ofertas  

El método para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar la mejor relación calidad/precio, de
forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación global de las ofertas = 0,4 * PT + 0,6 * PE

Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará por 0,4 y la
puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.

La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un mínimo de 50 puntos
y  podrá  excluir  también  las  ofertas  consideradas  económicamente  con  bajas  desproporcionadas  o
anormales que hacen peligrar la buena ejecución de la obra, según se indica en el punto siguiente.

En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden:

1. Quedará en primer lugar la de mayor puntuación económica.

2. Si persistiese el empate, la de mejor puntuación en el criterio del plazo (2.5.1.3).

3. Si aún continuase el empate, la de mejor puntuación en el criterio de medidas para garantizar la
calidad (2.5.1.2).



4. Si siguiese la igualdad, el criterio de estudio del proyecto (2.5.1.1).

5. De persistir la igualdad, la mesa decidirá por sorteo.

2.5.4. Ofertas con valores anormales  

 2.5.4.1 Criterios  objetivos  para  determinar  que  una  proposición  sea  considerada  anormal  o
desproporcionada

Definiciones:

• Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i.

• PR (Presupuesto de referencia): media aritmética de las ofertas, salvo lo indicado en cada caso.

PR=

∑
i=1

N

Ofi

N

Se entenderán como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe las siguientes,
según el número de ofertas económicas contemplables:

a) Número de ofertas mayor o igual que cinco (5):

• Oferta ≤ 0,95 * PR

b) Número de ofertas igual a cuatro (4): 

• Oferta ≤ 0,90 * PR

• No obstante, si existieran ofertas que sean superiores al PR en más de un 10 %, se procederá al
cálculo de un nuevo PR solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

• En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo PR se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

c) Número de ofertas igual a tres (3):

• Oferta ≤ 0,90 * PR

• No obstante, se excluirá para el cómputo del PR la oferta de cuantía más elevada cuando sea
superior en más de un 10 % al PR.

• En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Número de ofertas igual a dos (2):

• La que sea inferior en más de un 20 % a la otra oferta.

e) Número de ofertas igual a una (1):

• Si la oferta es inferior en más de 25 unidades porcentuales al Presupuesto Base de Licitación.

 2.5.4.2 Procedimiento

Cuando una oferta económica resulte incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación
con la prestación, se recabará la información necesaria para que el órgano de contratación pueda estar en
disposición de determinar si efectivamente se confirma o, por el contrario,  si  la citada oferta no resulta
anormalmente baja y debe ser tomada en consideración para adjudicar la obra.



Para  ello  se  solicitará  al  licitador  que  presente  las  precisiones  que  considere  oportunas  sobre  la
composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo máximo
de  tres  (3)  días  hábiles  contados  desde  la  fecha  de  notificación  electrónica  para  presentar  sus
justificaciones conforme a lo instruido en el anexo n.º 11 del presente PCAP. De esta audiencia deberá
quedar constancia y su resultado deberá ser comunicado electrónicamente a todas los licitadores.

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerará que la proposición
no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de
selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo la citada justificación de la anormalidad, la misma deberá ser
coherente  con  lo  presentado  en  la  documentación  que  conforman  los  criterios  de  valoración  técnica
(programación de las obras) y se ajustarán a las instrucciones indicadas en el Anejo n.º 11. El órgano de
contratación optará por:

• Rechazo de la justificación mediante informe técnico motivado. Este rechazo no tendrá efectos
sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja de referencia.

• Aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en
relación  con  la  adjudicación  del  contrato.  A continuación,  se  procederá  a  evaluar  las  ofertas
económicas  de  todos  los  licitadores  cuyas  ofertas  hayan  sido  admitidas  (hayan  estado  o  no
incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con
anterioridad.

2.6. Adjudicación.

Tras la apertura del sobre n.º. 3, en el mismo acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por
cada oferta, procediéndose a la adjudicación provisional del contrato a la empresa que en su conjunto haya
obtenido  mayor  puntuación.  En caso de empate  se  atenderá  a  lo  estipulado en el  apartado  2.5.3.  Si
existieran bajas desproporcionadas, se aplicará lo indicado en el punto 2.5.4.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Comunidad
mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de Contratación.

La  Comunidad  adjudicará  definitivamente  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la
apertura del sobre n.º 3 o a la finalización del plazo de subsanación en caso de bajas desproporcionadas.

La adjudicación:

• Concretará y fijará los  términos definitivos  del  contrato,  que no podrán separarse de aquellos
establecidos en los pliegos ni de los ofertados en la proposición que resulte adjudicataria.

• Deberá ser motivada.

• Será notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores por cualquiera de los
medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario.

• Se publicará mediante anuncio en el BOJA.



3. Contrato.

3.1. Documentación.

Antes de la formalización del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato
hasta su extinción

El adjudicatario habrá de realizar el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptándolo a
las condiciones previstas para el contrato según la cláusula 5.3 del presente Pliego.

Igualmente la empresa aportará la siguiente información de medios que se compromete a aportar a la obra:

a) Equipos  y  Medios  personales  tales  como  Jefe  de  Obra,  Jefe  de  Producción,  Encargados,
Maquinistas.

Dicho personal será exigido por la Comunidad en la obra con la dedicación propuesta, en la forma
indicada en el  cuadro del anexo n.º 15. Cualquier sustitución de este personal  que se precise
realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y
aceptada por la Comunidad.

Habrá de presentarse las acreditaciones de títulos profesionales u otros certificados de formación y
experiencia.

Cuando  se  prevea  la  intervención  de  personal  extranjero,  se  acompañará,  además,  la
documentación  acreditativa  de  la  autorización  para  trabajar  en  España  con  arreglo  a  las
disposiciones vigentes.

b) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se presentará un cuadro
de características en la forma indicada en el anexo n.º 14, con la documentación adjunta que se
cita.

3.2. Garantía definitiva.

La Comunidad podrá exigir  al  adjudicatario  la  constitución de una garantía de  un 5 % del  importe de
adjudicación,  excluido  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido.  Esta  garantía  estará  a  disposición  de  la
Comunidad y servirá para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma.

Cuando así se prevea, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención
en el precio en la forma y condiciones previstas.

La adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  cancelará  simultáneamente  a  la
constitución de la definitiva.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo,
podrá  exigirse  el  reajuste  de  la  garantía,  para  que  guarde  la  debida  proporción  con  el  nuevo  precio
modificado, en el plazo de quince días naturales contados desde la fecha en que se notifique a la empresa
el acuerdo de modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado en el anexo n.º 1 y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin
culpa de la contratista.



3.3. Documento de formalización.

El contrato se perfecciona con su formalización y, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, se
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no
más tarde de los quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado,  la  Comunidad  adjudicará  a  a  la  empresa  que  haya presentado  la  siguiente  oferta  con mas
puntuación global.

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.

El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares,
Memoria del Proyecto, los Planos y los Cuadros de Precios del Proyecto revestirán carácter contractual, por
lo  que  deberán  ser  firmados  en  prueba  de  conformidad  por  el  adjudicatario  en  el  acto  mismo de  la
formalización del contrato.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado,  la  Comunidad  adjudicará  a  la  empresa  que  haya  presentado  la  siguiente  oferta  con  mas
puntuación global.

3.4. Régimen jurídico.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las características del
fondo  FEADER  que  lo  financia  deben  respetarse  los  principios  de  publicidad,  libre  concurrencia  y
economía.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante
del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, el orden de prevalencia será:

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que contiene los derechos y obligaciones que
asumirán las partes del contrato.

2. Prescripciones Técnicas particulares (anexo n.º 17).

3. Documentos del  proyecto, según el orden indicado para tal  caso en su Pliego de Condiciones
Técnicas.

4. Obligaciones del adjudicatario

4.1. Obligaciones laborales y sociales

El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna relación laboral
con  la  Comunidad,  dependiendo  exclusivamente  del  adjudicatario,  quien  tendrá  todos  los  derechos  y
deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de:



• Las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral,
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

• El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

• Cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empresa empleadora, así como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente
entre aquella o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.

Y a la incorporación con carácter transversal de criterios sociales y medioambientales.

En cualquier caso,  la  empresa contratista indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolución judicial o administrativa.

4.2. Cumplimiento del plazo y penalidades por mora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización,
así como de los plazos parciales señalados.

La  constitución  en  mora  por  la  empresa  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Comunidad, quien aplicará automáticamente la imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final el adjudicatario hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la  Comunidad podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades, que tendrán una cuantía
de quinientos (500) euros por día hábil de demora si no se cumplen los plazos parciales y total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Comunidad por
daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y este se ofreciera a cumplir sus compromisos
dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo
que será,  por  lo  menos,  igual  al  tiempo perdido,  a no ser  que el  contratista pidiese otro menor.  Esta
ampliación del plazo no vincula necesariamente a la Administración concedente de la ayuda.

4.3. Obtención y cumplimiento de permisos

El adjudicatario queda obligado a la obtención a su costa de los permisos relativos a pasos de carreteras y
caminos, así como los relacionados con la electrificación de las obras y otros servicios afectados incluidos y
presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación.

Será responsabilidad de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono en su caso del
resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las normas de cualquier
organismo público o privado para el inicio, ejecución y entrega de las obras.



4.4. Señalización de las obras

El  adjudicatario  está obligado a instalar  a  su costa los carteles identificativos de la  actuación y  de su
carácter de obra cofinanciada por la Unión Europea según modelo que le será facilitado por la Comunidad
basándose en función de los formatos oficiales aprobados.

Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto
de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos
los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

4.5. Seguro vigente durante las obras

El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha
de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas
como a cosas, así como por daños producidos a la Comunidad o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato.

5. Ejecución del contrato

5.1. Dirección de las obras

La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas se lleven a cabo
con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección
inmediata  de  los  trabajos  y  al  control  y  vigilancia  de  materiales  y  obras  que  ejecute  conforme  a  las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Comunidad a través del facultativo designado para la
Dirección Facultativa de la Obra.

5.2. Comprobación del replanteo

Se  procederá  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la
formalización del contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3. Programa de trabajos

El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustará al
modelo  proporcionado  por  la  Comunidad,  en  el  plazo  de  treinta  días  naturales  contados  desde  la



formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Será un complemento o
adecuación a la realidad de la obra al presentado en su oferta y que sirvió para su adjudicación. En todo
caso, el plazo indicado será idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.3 y en el anexo n.º 16.

La Comunidad resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

5.4. Revisión de precios

No procede.

5.5. Modificaciones

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificación del contrato, la misma deberá
ser aprobada por la  Comunidad y aceptada por la Administración concedente de la  ayuda.  No podrán
realizarse modificaciones del proyecto que desvirtúen los objetivos ni el alcance del mismo.

5.6. Suspensión de las obras

Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras por causas imputables a ella misma y
por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato, procederá
el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá
dicho abono en el caso de que, dándose las circunstancias para la resolución del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras  en  ejecución,  se  calculará  el  porcentaje  que  suponen  las  obras  paralizadas  respecto  del  total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope máximo de la
indemnización.  Deberá  determinarse  por  la  Comunidad,  previa  audiencia  del  contratista,  su  incidencia
sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.

5.7. Responsabilidad del contratista

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario.

5.8. Recepción y liquidación de la obras

Con la última certificación se levantará acta de recepción de las obras, la cual deberá ser suscrita por un
representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad y el facultativo
encargado de la dirección de las obras.

En esta acta se recogerá, de haber existido, las diferencias respecto del proyecto, valorando el exceso o
defectos de las partidas para proceder a la liquidación del contrato.



6. Plazo de garantía

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo n.º 1 y comenzará a contar a partir de
la  recepción  de la  obra,  ya sea total  o  parcial.  Durante  este  período,  el  contratista  queda obligado a
responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o instalaciones
ejecutadas por él.

7. Resolución del contrato

El contrato se extingue por:

• Cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la prestación, de acuerdo con
los términos establecidos en el mismo.

• Resolución por causas análogas a las previstas para contratos del sector público.

Cuando estas causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberá indemnizarlo
y, en caso de que la responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar a la Comunidad por los
daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable.

El  importe  de  la  garantía  responderá  de  todo  ello,  en  cuanto  alcance,  y  sin  perjuicio  de  la
subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantía incautada.

En Lepe, a 15 de marzo de 2023.

Por la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

El presidente

José Muriel Madrigal



Anexo n.º 1

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1.- Definición del Contrato

OBJETO Concurso  para  la  ejecución  del  Proyecto  de  autoproducción  para  disminuir  la
dependencia  energética  de  los  sectores  15,  14-16  sur  y  14-16  Norte  de  la
Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana

Perfil del contratante https://piedrasguadiana.es/fv15/

Correo electrónico comunidad@piedrasguadiana.es

2.- Presupuesto de licitación

IVA excluido 672.370,08 € IVA 141.197,72 € TOTAL 813.567,80 €

3.- Garantías

3.2. Definitiva 5 % del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

4.- Plazo de ejecución

PLAZO TOTAL: 6 meses

5.- Plazo de garantía.

Dos (2) años

6.- Revisión de Precios.

No procede. 

7.- Clasificación de los licitadores.

Grupo I Subgrupo 2 Categoría 3

8.- Delegado y Personal Facultativo

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratación

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o,
en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: Si/No



(En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:)



Anexo n.º 2

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, en nombre
propio  o  en  representación  de  la  empresa  .......................................................,  con  domicilio  social
en  .....................................  y  NIF  nº..................,  en  calidad  de  …..............................,  bajo  su  personal
responsabilidad.

Dª./D. …..................................,  mayor de edad y con NIF núm. …..............................,  en nombre
propio  o  en  representación  de  la  empresa  .......................................................,  con  domicilio  social
en  ....................................,  y  NIF  nº  ...................  en  calidad  de  …...........................  ,  bajo  su  personal
responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para
la contratación del expediente …................................. 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participación

Como persona representante de la citada unión se nombra a …............................................... 

(Lugar, fecha, firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).



Anexo n.º 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Dª./D.

con residencia en

provincia de

calle nº

según Documento Nacional de Identidad nº

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

-  Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el  sector
público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente
del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía) y con la Seguridad Social. 

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como las de
las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma)



Anexo n.º 4

MODELO DE AVAL (Original)

La entidad …..................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca),  NIF  .....................,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos  en  la  C/
…................................................. , y en su nombre …................................................ (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder
otorgada  ante  el  Notario  de  ….........................,  Dº  ..........................,  con  fecha  …............................  y
protocolo  nº  …....................,y  que  afirma  encontrarse  íntegramente  subsistente,  AVALA  a  la:
….................................................. (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF …..........................,
ante la Comunidad de Regantes …............................., por importe de ….................................(en letra y en
cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que resulten
como consecuencia de la participación, y posible adjudicación, de la licitación de ejecución de obra de
construcción del Proyecto “...................................................”.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de  excusión  y  con  compromiso  de  pago al  primer  requerimiento  de  la  Comunidad de  Regantes,  con
sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en sus normas de
desarrollo.

El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del contrato
definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá hasta la firma del
acta de recepción de las obras.

El  presente  aval  ha  sido  inscrito  en  el  Registro  Especial  de  Avales  con  el  número
…...............................

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)



Anexo n.º 5

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original)

Certificado número …...................

La Entidad ….......................... (en adelante, asegurador), con domicilio en …....................................,
y NIF ….................., debidamente representado por Dº …....................................., con poderes suficientes
para  obligarle  en  este  acto,  según  resulta  de  la  escritura  de  poder  otorgada  ante  el  Notario  de
…........................., Dº.........................., con fecha …........................ y protocolo nº …....................,

ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del seguro, ante
la  Comunidad  de  Regantes….....................................,  en  adelante  asegurado,  hasta  el  importe  de
…..................................... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones establecidos el pliego de
cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de obra de construcción del Proyecto
“...................................................”,  en  concepto  de  garantía,  para  responder  de  las  obligaciones,
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas
frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado
de su obligación,  caso de que el  asegurador deba hacer efectiva la garantía. El  asegurador no podrá
oponer  al  asegurado  las  excepciones  que  puedan  corresponderle  contra  el  tomador  del  seguro.  El
asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Regantes …...................................….

El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la
formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se
extenderá hasta la firma de la recepción de las obras.

Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.



Anexo n.º 6

RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

Dª./D ..............................................

con residencia en ….............................

provincia de ….......................................

calle ........................................................................., nº …......

según DNI Nº ….......................................

en nombre, propio o de la empresa que representa …...............................................

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)

� a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

� b) Pertenece al grupo de empresas denominado:…...………………………………………...

    En este último caso, deberá indicar:

No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de  Comercio.  (indicar  nombre  de  las  otras
empresas)

(Lugar, fecha y firma)



Anexo n.º 7

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO

Dª./D.  .………………………………………….....…………………..……  con  Documento  Nacional  de
Identidad  nº  ……………………..  actuando  en  nombre  de  la  empresa
………………………………………………………  de  la  que  actúa  en  calidad  de
………………………………......….  (persona  administradora  única,  solidaria  o  mancomunada  o  persona
apoderada  solidaria  o  mancomunada)  según  Escritura  de  constitución/poder/elevación  a  público  de
acuerdos sociales, nº de protocolo ……….………..….... otorgado por …………………………........…………..,
con fecha …………………………… en la ciudad de ………………………

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación
sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a continuación:

     

Correo electrónico: ………………………………………………

    

(Lugar, fecha y firma) 



Anexo n.º 8

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

D.  ..........................................................................................,  con  DNI  nº  .........................,
domiciliado  en  ..........................,  provincia  de  ............................,
calle .............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio) (o de la
Empresa que representa) ..................................................................................................................., con NI.
nº  ................................,  domicilio  fiscal  en  ......................,  provincia  de  ..........................,
calle  .....................................................,  nº  ...............,  enterado  del  anuncio  publicado  en  la  página
………..del B.O.J.A. nº ……… día ............. de .......................  de ………., conociendo el correspondiente
Proyecto  técnico  y enterado de las  condiciones y  requisitos  que se exigen en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares  para la  adjudicación de las  obras de "PROYECTO: ...................................",
promovidas por la Comunidad de Regantes “ ....................”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución
de  las  mismas,  con  estricta  sujeción  a  los  expresados  requisitos  y  condiciones,  por  la  cantidad
de .................................... LETRA, IVA excluido (…........................ NUMERO) EUROS. 

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y beneficio
industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo
señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros.

.

(lugar, fecha y firma del proponente) 



Anexo n.º 9

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS

La empresa ………………………… se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a utilizar,
para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro adjunto las
siguientes  marcas.  Las  marcas  ofertadas  cumplirán  la  normativa  vigente  correspondiente  y  poseerán
Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). Igualmente se acompañan los certificados
de compromiso de suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuación  se  relacionan  las  marcas  ofertadas  para  las  distintas  partidas  del  proyecto  que  se
contemplan en el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)



Anexo n.º 10

Razón Social Suministradora

Fecha:__________

REF. PRESUPUESTO: ….........................

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO

Muy Sres. Nuestros:

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

1º-  En  caso  de  que  la  empresa  <Licitadora>  resulte  adjudicataria  de  la  obra  <Nombre  y
presupuesto del proyecto>

La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales de su
fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la misma.

2º- Razón Social Suministradora, así mismo se compromete a realizar el suministro de materiales
relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las especificaciones de proyecto y condiciones
de nuestra oferta.

3º-  Así  mismo  se  hace  constar  que  Razón  Social  Suministradora,  está  en  posesión  de  los
Certificados de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental según Norma ISO
14.000.

4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas Empresas.

 Nombre y firma de la Empresa Licitadora          Por Razón Social Suministradora

Se adjuntará listado de materiales objeto de la carta de compromiso.



Anexo n.º 11

JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

(Lugar, fecha y firma)



(Lugar, fecha y firma)



INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  VALORES  ANORMALES  O
DESPROPORCIONADOS

El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente
en aquellos parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los conceptos que conforman
dicho importe económico. El documento debe justificar:

ESTUDIO  DE  LOS  COSTES  DIRECTOS  DE  CADA  UNA  DE  LAS  UNIDADES  DE  OBRA  QUE
CONFORMAN EL PRESUPUESTO

Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un
estudio comparativo entre

el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades
como porcentajes  de  desviación  con respecto  a  cada  una de  las  partidas  de  forma  individualizada  y
singularizada, es decir no se admitirán justificaciones

en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capítulos,
donde además se adjuntará

un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados
según lo indicado en el

siguiente apartado.

También  se  presentará  un  resumen  de  los  costes  de  Gastos  Generales  que  soportará  la  empresa,
comparándolos con los

contemplados en proyecto.

Deberá  expresarse  asimismo  el  Beneficio  Industrial  que  la  empresa  presupone  que  obtendrá  con  la
ejecución de la obra en cuestión.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

Deberá  desglosarse  y  cuantificarse  individualizadamente  la  totalidad  de  Costes  Indirectos  que  deberá
soportar la empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales
derivados del contrato como

los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra.

En el primero de ellos, deberán incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud,
caso de haber sido

ofertadas por el licitador.

Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá
asumir el licitador caso de

ser adjudicatario de la obra y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura
empresa

adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN

El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite establecido en el PCAP.



INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías profesionales
propuestos por el licitador

para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de
la construcción vigentes en

el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra.



Anexo n.º 12

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Dª./D.  ……………..……….,  con  D.N.I.  núm.  ……………………...…,  en  nombre  y  representación  de
………………….… con CIF……………...

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter confidencial y
son

los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por
cada sobre.

Fdo                       Administrador.



Anexo n.º 13

MODELO DE CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, ASIGNACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS



Anexo n.º 14

MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES



Anexo n.º 15

MODELO DE RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Anexo n.º 16

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

D.  ..........................................................................................,  con  DNI  nº  .........................,  domiciliado
en .........................., provincia de ............................, calle ..............................................................................,
nº  ..................,  actuando  en  nombre  (propio)  (o  de  la  Empresa  que
representa)  ...................................................................................................................,  con  NI.
nº  ................................,  domicilio  fiscal  en  ......................,  provincia  de  ..........................,
calle  .....................................................,  nº  ...............,  enterado  del  anuncio  publicado  en  la  página
………..del  B.O.J.A.  nº  ……… día  .............  de  .......................  de  201  ,  conociendo el  correspondiente
Proyecto  técnico  y enterado de las  condiciones y  requisitos  que se exigen en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares  para la  adjudicación de las  obras de "PROYECTO: ...................................",
promovidas por la Comunidad de Regantes “ ....................”, se compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL
CONTRATO EN EL PLAZO DE  ………….. DÍAS (1), con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones. 

Así mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO
DE ______ MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 

(lugar, fecha y firma del proponente) 

(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en días, conforme a lo detallado en el apartado 2.5.1.1.3
del P.C.A.P.



Anexo n.º 17

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones
técnicas que regirán en la Licitación de Obra para la contratación de las obras de título: XXXXXXXXXX en
el/los término/s municipal/es de XXXXXXXXXX. 

Inversiones en Infraestructuras xxxxxxx 

El  objeto  dela  licitación  es  la  ejecución  de las  obras  anteriormente  referenciadas.  La  presentación  de
proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de
las mismas. 

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Presupuesto)  de  licitación  son las  descritas  en  el  mismo,  más  las  que resulten  de  las  prescripciones
establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP). 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 

Resumen de las actuaciones que componen el proyecto

3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los
licitadores  están  obligados  a  considerar  en  sus  ofertas.)  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares está disponible el Proyecto de Construcción base de Licitación. 

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto describen las obras con el suficiente grado de detalle y
que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos
y evaluados económicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su
apartado 2.3.2.1, que habrá de reflejarse según el formato de dicho apartado 2.3.2.1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP (2.3.2.1) se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del
licitador  las  siguientes  prescripciones,  considerándose  su  repercusión  sobre  la  oferta  económica
correspondiente: Se relacionarán las prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de Regantes
consideren  los  asesores  técnicos  de  la  misma  ,  como  pueden  ser  (Cumplimiento  de  las  medidas
medioambientales  correctoras  y  preventivas  durante  la  ejecución  de  las  obras;  Coordinación  para  la
ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su caso (incluyendo catas y sondeos si fuesen
necesarios);  .Protección  de  tuberías,  cables,  etc;  Ocupaciones,  cerramiento  de  terrenos  y  accesos
provisionales; desvíos y afección al tráfico rodado; adaptabilidad de las obras a la campaña de riego de la
Comunidad de Regantes; localización de materiales y vertederos., etc).

El  coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas necesarias para su
implementación eficaz, será por cuenta del contratista adjudicatario considerándose que está incluido en el
precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores
deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta económica



5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado
2.3.2.2,  que  debe  constituir  el  Control  de  Calidad  de  las  obras,  y  que  se  deben  incluir  en  los
correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las
mismas. 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que
del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes Circulares,
Recomendaciones, etc. 

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecución y
Geometría  han  de  poseer  los  elementos  producidos,  corresponde  a  quien,  a  través  del  contrato  de
ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca
directamente o por medio de terceros. 

Por  tanto,  el  Control  de  Calidad  de  Producción,  le  corresponde  al  contratista,  que  lo  desarrollará
encuadrado en un Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2.3.2.2 del PCAP e
implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de
la  construcción  y  de  la  obra  pública  de  Andalucía  (link:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.)
y  con  acreditación  técnica  específica  y  adecuada  para  la  obra  (Anexo  Técnico  del  enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ).
La  visualización  de  los  laboratorios  registrados  se  pueden  observar  en  el  enlace:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista,
de la obra objeto de la presente Licitación, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y
calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre ellos: 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de
Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone
"asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y
compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado,



etc.).  (Nuevamente,  el  control  del  Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios
materiales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos,
básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado
del  Contratista y por él.  (Asimismo, la  disposición de este personal  y medios por parte del  Contratista
supone "asegurarse"  de  que la  probabilidad de que la  parte  contratante  acepte las  unidades  de obra
correspondientes será alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución
(CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos
de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control
por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las
unidades de obra correspondientes será alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos
aspectos es el control de calidad) 

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho
de  otra  forma  "asegurarla".  Quien  tiene  la  capacidad  directa  de  actuación  sobre  tales  causas  es  el
Contratista. 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a
través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y
que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios
de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará
mediante el equipo de Dirección de Obra. 

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de
su propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección
de Obra mediante su Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 

1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda
disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en principio,
por  la  parte  contratante,  los  materiales,  unidades  de  obra,  equipos,  instalaciones  de  producción,
procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para
su propia gestión de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización
de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la
Dirección  de  Obra,  para  lo  cual  ésta  contará  con  los  medios  personales  y  materiales  oportunos,
independientes de los del Contratista. 

El  Contratista  enviará  a  la  Dirección  de  Obra  durante  la  ejecución  de la  obra  y  periodo de garantía,
puntualmente y a diario, la documentación generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad.
La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan se encuentra correctamente implantado en obra. 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes
derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 



El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico de la obra, el
cual deberá cumplimentar como mínimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado
en el apartado 2.3.2.2 del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de
calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervisión de la  Dirección de Obra deficiencias en el  PAC, éstas
deberán subsanarse.

La  dirección  de  obra  comprobará  el  cumplimiento  de  dicho  Plan  y  que  se  encuentra  correctamente
implantado en obra, para ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos señalados en el Plan de
ensayos ofertado en  el  apartado 2.3.2.2  del  PCAP.  Asimismo la  dirección  de  obra  podrá  cambiar  por
necesidades de de la obra el número y tipos de ensayos , pero en todo caso se respetará como mínimo el
importe ofertado por el contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos por el
precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2.3.2.2 del PCAP.

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en
un Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de
control de calidad de materiales que, contratada por el contratista,se integrará en el equipo de la dirección
de obra, encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado según
las recomendaciones indicadas en el apartado 2.3.2.1 del PCAP. 

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la dirección
de obra, se le abonará al contratista según las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal
como se vayan ensayando , y al igual que las partidas del capítulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser
números de ensayos superiores a las cantidades de ensayos del proyecto de licitación (según la propuesta
del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen a las del proyecto base serán por cuenta del
contratista. 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de
Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las
unidades de obra, serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales
(Laboratorio  de  Control  de  Calidad  de  Materiales  y  Equipos  de  Recepción)  que,  contratada  por  el
contratista, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio,
distinto que el del PAC, estará incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de
calidad  de  la  construcción  y  de  la  obra  pública  de  Andalucía  (link:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.)
y  con  acreditación  técnica  específica  y  adecuada  para  la  obra  (Anexo  Técnico  del  enlace:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ).
La  visualización  de  los  laboratorios  registrados  se  pueden  observar  en  el  enlace:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, de
los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo
o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de
Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de Dirección de Obra. 



C. El  Control  de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía,  replanteos, tolerancias geométricas,  etc.)  que
servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización
de las unidades de obra implicadas, que realizará directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de
ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de
lo que determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre. 

La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad se encuentra correctamente
implantado en obra. Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el
contratista en su apartado 2.3.2.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepción,
si bien podrá, por requerimientos de la obra, variar el número de ensayos y tipos pero sin reducir el importe
ofertado por el contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por
el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2.3.2.2 del PCAP (web Agencia Obra Pública de
Andalucía, cuadro de precios obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe será igual o mayor
que el de la oferta “tipo” , que sería la que se obtendría al aplicarse los precios unitarios al número de
ensayos del Anejo de Control de Calidad del proyecto de licitación, El abono de este capítulo no podrá
superar  en  ningún  caso  el  correspondiente  al  del  proyecto  afectado  por  su  correspondiente  baja  de
licitación, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo
señalado en el apartado 2.3.2.2 del PCAP.  

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de
Calidad  de  Recepción  o  por  la  Dirección  de  Obra,  o  bien  por  terceros  contratados  al  efecto  por  la
Comunidad de Regantes, en razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo
de  construcción  o  de  garantía,  serán  abonados  por  el  Contratista  en  el  caso  de  confirmación  de  la
existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones
por  las  que tales  trabajos son requeridos.  Los referidos defectos  serán corregidos, a su cargo,  por  el
Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la
obra. 

El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos,
controles,...  que  realice  el  control  de  calidad  de  recepción  y  la  dirección  de  obra,  ya  sea  durante  la
realización de las obras o durante el periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá
puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la aplicación del PAC por el
contratista. 

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del
esquema director de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato. 

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La
Dirección  de  Obra  debe  dar  su  visto  bueno  antes  de  ser  colocado,  previa  información  al  técnico
representante  de  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de  Agricultura  de  la  provincia  donde  este
ubicada la obra. 

6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los  subcontratistas  y  proveedores  deberán  ser  autorizados  por  el  Director  de  Obra,  habiendo  sido
previamente aprobado por el Jefe de la obra. 



Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se
precise en la obra. 

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el
contratista presentará a la Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos
que procedan de los relacionados a continuación: 

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 

- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del cliente,
nombre del director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra.

iii. Documentación Técnica y de Calidad.

- Instalaciones de Producción. 

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 

- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 

- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 

El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, lo que no
significa que después durante la ejecución de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director
de  Obra  facilitará  a  la  Comunidad  de  Regantes  la  documentación  correspondiente  de  las  empresas
subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente. 

Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez
subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar
esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud de aprobación. 



La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica,
que contendrá un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado. 

7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El  licitador  definirá  las  actuaciones  medioambientales  a  realizar  teniéndose  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones: 

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su gestión y
asumirá los gastos que se deriven de ello.

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitución
del terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo
o se produzcan vertidos accidentales a un cauce público.

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla con la
normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

-  El  adjudicatario  será  responsable  de  la  obtención  de  los  correspondientes  permisos  administrativos
necesarios para la correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…),
debiendo asumir los costes que de ello derive.

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental.
Estas personas reportarán a la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites en materia medioambiental.

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Igualmente estará obligado al
cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato.
Esta oficina estará convenientemente equipada. 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes y el personal de inspección de la
Consejería de Agricultura tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra
de cuya custodia es responsable el Contratista.


